

Typ	Kostenart	Kostenträger	Projekt XYZ Muster Bau							
			KV	Bestellt	Bezahlt	Prognose	Reserve			
0	Honorarre Planer	100	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Energieversorgung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Beleuchtung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Lüftung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Signalisation	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Sicherheitsanlagen	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Zentraleneinrichtungen	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Kabelanlagen	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Nebeneinrichtungen	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Bauliche Einrichtungen	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Übergeordnetes Engineering	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
Sicherheit/ Verfügbarkeit	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-		
1	Energieversorgung	501	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
2	Beleuchtung	502	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
3	Lüftung	503	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
4	Signalisation	504	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
5	Sicherheitsanlagen	505	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
6	Zentraleneinrichtungen	506	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
7	Kabelanlagen	507	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
8	Nebeneinrichtungen	508	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
9	Bauliche Einrichtungen (EMA Bau)	509	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
100	Total Projekte ASTRA	500	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Projektierung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Ausführung	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Unvorhergesehenes	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
		Betriebsprovisorien	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-
1000	Checksumme (gleich wie Pos. 100)	500	CHF	-	CHF	-	CHF	-	CHF	-