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Verkehr und Infrastruktur (vif) 

 
 

Offertenbeurteilung Vergleich Arbeitsaufwand 

 
 
 

Po. Inhalt h Fr. h Fr. h Fr.

1 Aufarbeiten vorhandener Unterlagen

2 Erstellen des Ereigniskatasters

3 Erstellen des Schutzbautenkatasters

4 Erstellen der Karte der Phänomene

0 0.00 0 0.00 0 0.00

5 Beurteilung der Wassergefahren

6 Beurteilung der Rutschgefahren

7 Beurteilung der Sturzgefahren

8 Beurteilung der Schneegefahren

0 0.00 0 0.00 0 0.00

9 Gefahrenkarten

10 Risiko- und Schutzdefizitanalyse

11 Verifizieren der Gefahrenhinweiskarte

12 Massnahmenvorschläge

13 Projektsitzungen, Administration

Zwischentotal 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Rabatt 0.00 0.00 0.00

TOTAL brutto ohne Nebenkosten 0 0.00 0 0.00 0 0.00

14 Nebenkosten

14.1 Druckkosten Karten und Pläne

14.2 Druckkosten Bericht

14.3 Nebenkkosten, Fotos, Fotokopien, usw

TOTAL brutto Nebenkosten 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00Offertpreis 
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